Fronty robét do przekazania i wykonania przez Zamawiajgcego
dla celéw montazu technologii sortowni i kompostowni

przez Sutco-Polska

Wszystkie n/w prace dla obiektu sortowni oraz dla obiektu kompostowni nalezy wykona¢ z
uwzglednieniem wytycznych budowlanych przekazanych przez Sutco-Polska i bedacych
integralng czesciag projektow technologicznych sortowni i kompostowni (w osobnych plikach)
oraz zgodnie ze szczegbétowymi wykonawczymi ustaleniami na etapie realizacji prac.

Pozostate prace lub instalacje wymienione w PFU, ktére nie nalezg do zakresu prac Sutco-
Polska zgodnie z kontraktem K2 lub nie zostaty wskazane w wytycznych budowlanych
Sutco-Polska wykonawca robét budowlanych (K3) winien wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego wyspecyfikowanymi w Kontrakcie K3.

1. FRONT ROBOT W OBSZARZE INSTALACJI DO SORTOWANIA

wykonanie hali sortowni zgodnie z wytycznymi Sutco-Polska (w petni
przedstawione w_osobnych plikach) w tym m.in.: wykonanie bram,
doprowadzenie wymaganej energii we wskazane miejsca, wykonanie
fundamentéw i inne szczeg6towo opisane i przedstawione na rysunkach i
zatgcznikach (jako osobne pliki),

wykonanie posadzek umozliwiajgcych petne obcigzenie, w tym w
szczegOlnosci w miejscu posadowienia sita bebnowego (fundamenty) oraz
innych przedstawionych w wytycznych budowlanych Sutco-Polska (w
osobnych plikach),

wykonanie niezbednych otworéw technologicznych w poszyciu hali zgodnie z
wytycznymi Sutco-Polska,

wykonanie muréw oporowych,

wykonanie instalacji elekirycznej hali,

doprowadzenie energii elekirycznej tj. wykonanie instalacji zasilajgcej gtébwne
szafy technologiczne wraz podtgczeniem i opomiarowaniem kabli,

wykonanie uzioméw dla instalacji technologicznych,

wykonanie/uzupetnienie oswietlenia hali sortowni, w tym oswietlenia
awaryjnego, ewakuacyjnego itp.,

zapewnienie zasilania urzadzen technologicznych na 30 dni przed
zakonczeniem montazu w celu przeprowadzenia rozruchéw (zgodnie z
harmonogramem prac — w zatgczeniu),

inne roboty szczegbtowo przedstawione w wytycznych Sutco-Polska (w
osobnych plikach).

2. FRONT ROBOT W OBSZARZE INSTALACJI DO KOMPOSTOWANIA

wykonanie robét budowlanych gotowych modutéw kompostujgcych zgodnie z
wytycznymi Sutco-Polska (w petni przedstawione w osobnych plikach)
wykonanie kompletnego i zamknietego pomieszczenia wentylatorow z
fundamentami pod szafy sterownicze,

wykonanie kompletnej zabudowy w posadzce rynien napowietrzajgcych, przy
czym rynny zostang dostarczone przez Sutco-Polska,

wykonanie kompletnej zabudowy rur ze stali nierdzewnej (przejscia przez
sciane do pomieszczenia wentylatorow), przy czym rury zostang dostarczone
Sutco-Polska,
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doprowadzenie energii elektrycznej do pomieszczenia wentylatoréw {j.
wykonanie instalacji zasilajacej gtébwne szafy technologiczne wraz
podtgczeniem i opomiarowaniem kabli oraz uzioméw,

doprowadzenie wody do systemu nawadniania w miejsce okreslone w
wytycznych budowlanych Sutco-Polska,

odprowadzenia wody procesowej i deszczowej z dachow modutéw do
zbiornika zgodnie z przekazanymi wytycznymi oraz dalsze ich
zagospodarowanie,

wykonanie rury kablowej ostonowej typu AROT z miejscem zlokalizowane;j
szafy sterowniczej w pomieszczeniu wentylatorow do przewidywanego
miejsca postawienia komputera PC z wizualizacjg i zapisem parametrow,
zgodnie z wytycznymi Sutco-Polska,

doprowadzenia sieci kanalizacyjnej wody deszczowej/wody sieciowej do
punktéw zgodnie z przekazanymi wytycznymi Sutco-Polska,

uszczelnienia wszystkich modutow kompostujacych (wewnatrz jak i zewnatrz)
miedzy sciang modutéw a konstrukcjg stalowg materiatem uszczelniajgcym
,PCl Escutan” lub rbwnowaznym,

zapewnienie zasilania urzadzen technologicznych na 30 dni przed
zakonczeniem montazu w celu przeprowadzenia rozruchdéw (zgodnie z
harmonogramem prac — w zatgczeniu),

inne roboty szczeg6towo przedstawione w wytycznych Sutco-Polska (w
osobnych plikach).

3. ZABEZPIECZENIE ZAPLECZA MONTAZOWEGO - dotyczy obszaru
sortowni i kompostowni:

udostepnienie utwardzonej powierzchni niezbednej dla posadowienia
kontenerow (biurowe, szatnia, narzedziowy),

zapewnienie wody sieciowej i kanalizacji sanitarnej do kontenerdéw biurowych i
sanitarnych poprzez wskazanie miejsca podtgczenia,

zapewnienie energii elekirycznej do konteneréw biurowych, szatni i
sanitarnych poprzez wskazanie miejsca podtgczenia,

zapewnienie przytacza elektrycznego budowlanego dla celéw montazowych
poprzez wskazanie miejsca podtgczenia,

zapewnienie mozliwosci komunikacyjnej w obszarze hali sortowni oraz przed
modutami dla dostaw do kompostowni,

zapewnienie dojazdu umozliwiajgcego m.in.: transport niskopodwoziowy (w
tym zapewnienie dojazdu i wjazdu do hali sortowni transportu sita bebnowego
(zestaw 45ton, 30m dtugosci), ponadgabarytowy (samochody typy TIR do
transportu szosowego) oraz wjazd do hali w ustalone min. 2 wjazdy,
przekazanie gotowej powierzchni montazowej (bez prowadzonych w tym
obszarze prac budowlanych) na hali sortowni celem prowadzenia montazu
oraz mozliwosci sktadowania konstrukcji, maszyn i urzadzeh oraz sprzetu i
rzeczy pomocniczych.

4. HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU:

Realizacja kontraktu K2 bedzie odbywaé wg zataczonego harmonogramu,
ktéry wykonawca kontraktu K3 winien uwzgledni¢ w realizacji swojego
zakresu prac. Wszelkie odwotania w pkt 1-3 do montazu, rozruchu lub innych
etapow prac w realizacji kontraktu K2 w zatgczonym harmonogramie zostaty
doprecyzowane co do terminéw rozpoczecia i zakonczenia tych etapow.
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