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Fronty robót do przekazania i wykonania przez Zamawiającego 
dla celów montażu technologii sortowni i kompostowni  

przez Sutco-Polska 

Wszystkie n/w prace dla obiektu sortowni oraz dla obiektu kompostowni należy wykonać z 

uwzględnieniem wytycznych budowlanych przekazanych przez Sutco-Polska i będących 

integralną częścią projektów technologicznych sortowni i kompostowni (w osobnych plikach) 

oraz zgodnie ze szczegółowymi wykonawczymi ustaleniami na etapie realizacji prac.  

Pozostałe prace lub instalacje wymienione w PFU, które nie należą do zakresu prac Sutco-

Polska zgodnie z kontraktem K2 lub nie zostały wskazane w wytycznych budowlanych 

Sutco-Polska wykonawca robót budowlanych (K3) winien wykonać zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego wyspecyfikowanymi w Kontrakcie K3. 

1. FRONT ROBÓT W OBSZARZE INSTALACJI DO SORTOWANIA 

• wykonanie hali sortowni zgodnie z wytycznymi Sutco-Polska (w pełni 
przedstawione w osobnych plikach) w tym m.in.: wykonanie bram, 
doprowadzenie wymaganej energii we wskazane miejsca, wykonanie 
fundamentów i inne szczegółowo opisane i przedstawione na rysunkach i 
załącznikach (jako osobne pliki), 

• wykonanie posadzek umożliwiających pełne obciążenie, w tym w 
szczególności w miejscu posadowienia sita bębnowego (fundamenty) oraz 
innych przedstawionych w wytycznych budowlanych Sutco-Polska (w 
osobnych plikach), 

• wykonanie niezbędnych otworów technologicznych w poszyciu hali zgodnie z 
wytycznymi Sutco-Polska, 

• wykonanie murów oporowych, 
• wykonanie instalacji elektrycznej hali, 
• doprowadzenie energii elektrycznej tj. wykonanie instalacji zasilającej główne 

szafy technologiczne wraz podłączeniem i opomiarowaniem kabli, 
• wykonanie uziomów dla instalacji technologicznych, 
• wykonanie/uzupełnienie oświetlenia hali sortowni, w tym oświetlenia 

awaryjnego, ewakuacyjnego itp., 

• zapewnienie zasilania urządzeń technologicznych na 30 dni przed 
zakończeniem montażu w celu przeprowadzenia rozruchów (zgodnie z 
harmonogramem prac – w załączeniu), 

• inne roboty szczegółowo przedstawione w wytycznych Sutco-Polska (w 
osobnych plikach). 

 

2. FRONT ROBÓT W OBSZARZE INSTALACJI DO KOMPOSTOWANIA 

• wykonanie robót budowlanych gotowych modułów kompostujących zgodnie z 
wytycznymi Sutco-Polska (w pełni przedstawione w osobnych plikach) 

• wykonanie kompletnego i zamkniętego pomieszczenia wentylatorów z 
fundamentami pod szafy sterownicze, 

• wykonanie kompletnej zabudowy w posadzce rynien napowietrzających, przy 
czym rynny zostaną dostarczone przez Sutco-Polska, 

• wykonanie kompletnej zabudowy rur ze stali nierdzewnej (przejścia przez 
ścianę do pomieszczenia wentylatorów), przy czym rury zostaną dostarczone 
Sutco-Polska, 
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• doprowadzenie energii elektrycznej do pomieszczenia wentylatorów tj. 
wykonanie instalacji zasilającej główne szafy technologiczne wraz 
podłączeniem i opomiarowaniem kabli oraz uziomów, 

• doprowadzenie wody do systemu nawadniania w miejsce określone w 
wytycznych budowlanych Sutco-Polska, 

• odprowadzenia wody procesowej i deszczowej z dachów modułów do 
zbiornika zgodnie z przekazanymi wytycznymi oraz dalsze ich 
zagospodarowanie, 

• wykonanie rury kablowej osłonowej typu AROT z miejscem zlokalizowanej 
szafy sterowniczej w pomieszczeniu wentylatorów do przewidywanego 
miejsca postawienia komputera PC z wizualizacją i zapisem parametrów, 
zgodnie z wytycznymi Sutco-Polska, 

• doprowadzenia sieci kanalizacyjnej wody deszczowej/wody sieciowej do 
punktów zgodnie z przekazanymi wytycznymi Sutco-Polska, 

• uszczelnienia wszystkich modułów kompostujących (wewnątrz jak i zewnątrz) 
między ścianą modułów a konstrukcją stalową materiałem uszczelniającym 
„PCI Escutan” lub równoważnym, 

• zapewnienie zasilania urządzeń technologicznych na 30 dni przed 
zakończeniem montażu w celu przeprowadzenia rozruchów (zgodnie z 
harmonogramem prac – w załączeniu), 

• inne roboty szczegółowo przedstawione w wytycznych Sutco-Polska (w 
osobnych plikach). 

 
 

3. ZABEZPIECZENIE ZAPLECZA MONTAŻOWEGO – dotyczy obszaru 
sortowni i kompostowni: 

• udostępnienie utwardzonej powierzchni niezbędnej dla posadowienia 
kontenerów (biurowe, szatnia, narzędziowy), 

• zapewnienie wody sieciowej i kanalizacji sanitarnej do kontenerów biurowych i 

sanitarnych poprzez wskazanie miejsca podłączenia, 

• zapewnienie energii elektrycznej do kontenerów biurowych, szatni i 

sanitarnych poprzez wskazanie miejsca podłączenia, 

• zapewnienie przyłącza elektrycznego budowlanego dla celów montażowych 

poprzez wskazanie miejsca podłączenia,  

• zapewnienie możliwości komunikacyjnej w obszarze hali sortowni oraz przed 

modułami dla dostaw do kompostowni, 

• zapewnienie dojazdu umożliwiającego m.in.:  transport niskopodwoziowy (w 
tym zapewnienie dojazdu i wjazdu do hali sortowni transportu sita bębnowego 
(zestaw 45ton, 30m długości), ponadgabarytowy (samochody typy TIR do 
transportu szosowego) oraz wjazd do hali w ustalone min. 2 wjazdy, 

• przekazanie gotowej powierzchni montażowej (bez prowadzonych w tym 

obszarze prac budowlanych) na hali sortowni celem prowadzenia montażu 

oraz możliwości składowania konstrukcji, maszyn i urządzeń oraz sprzętu i 

rzeczy pomocniczych. 

 

 

4. HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU: 

• Realizacja kontraktu K2 będzie odbywać wg załączonego harmonogramu, 
który wykonawca kontraktu K3 winien uwzględnić w realizacji swojego 
zakresu prac. Wszelkie odwołania w pkt 1-3 do montażu, rozruchu lub innych 
etapów prac w realizacji kontraktu K2 w załączonym harmonogramie zostały 
doprecyzowane co do terminów rozpoczęcia i zakończenia tych etapów. 


