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UMOWA Nr ..................... 

z dnia .............................2013 r. zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127151 z kapitałem 

zakładowym w wysokości 6.947.500,- zł., NIP- 566-16-43-631, REGON : 130355722 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………… 

2. – ………………………………. 

zwanym ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

.. 

z siedzibą : 

.................................................................................................................................... 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w….. 

Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS…/ w ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez…. pod nr…../.z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości ……. 

posiadającą nr REGON ……………………. oraz NIP 

reprezentowaną przez : 

 ............................................................. - ...................................................................... 

zwanym WYKONAWCĄ  

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1. Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści 

załącznikami stanowiącymi integralną część umowy o zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych dotyczących budowy RZGOK w Woli Pawłowskiej, wg określonego w 

niej zakresu rzeczowego robót, w ustalonych terminach i za ustalonym wynagrodzeniem. 

2. Przedmiot umowy - Zaprojektowanie i budowa infrastruktury Regionalnego Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej, których zakres rzeczowy 

określa Dokumentacja Zamawiającego oraz Oferta Wykonawcy, stanowiące integralne 
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części niniejszej umowy. 

3. Dokumentacja Zamawiającego –dokumentacja przetargowa tj. opis przedmiotu 
zamówienia dla kontraktu 3, Instrukcja dla wykonawców Kontrakt 3, Umowa oraz inne 
dokumenty ustalające szczegółowy zakres prac, na podstawie których realizowany jest 
przedmiot umowy. 

4. Teren budowy – rozumie się obszar oznaczony zgodnie z Prawem Budowlanym jako 
„Teren budowy”. 

5. Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja 
powykonawcza inwestycji. 

6. Projekt budowlany - oznacza dokument formalno-prawny stanowiący podstawę i 
konieczny do uzyskania Pozwolenia na Budowę, którego zakres i forma jest zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 462), opracowany na podstawie wytycznych zawartych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu rozbudowy, 
wypisem i wyrysem z mpzp oraz na podstawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

7. Projekt Wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierający opis rozwiązań 
konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych, wykończenia w ilości i z 
dokładnością wystarczającą dla realizacji robót budowlano-montażowych, sporządzony 
na podstawie projektu budowlanego w zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 
szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót. 
Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy powinien 
zawierać, w szczególności: część opisową, część rysunkową sporządzoną w skali 1:100 
lub 1:50. 

8. Dokumentacja powykonawcza inwestycji - oznacza dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, 

przygotowaną przez Wykonawcę. 

9. Pozwolenie na Budowę - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy uzyskaną zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 ustawy Prawo 

Budowlane.  

10. Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 

953 wraz z późniejszymi zmianami),  

11. Rozbudowa - oznacza wykonanie nowej części obiektu przy obiekcie istniejącym 

służącej podstawowym funkcjom technologicznym tego obiektu z zachowaniem jego 

funkcji. 

12. Remont - oznacza to wykonywanie na istniejących obiektach budowlanych robót 

polegających na przywróceniu stanu pierwotnego i stanu pełnej sprawności technicznej. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

13. Tablica Informacyjna - rozumie się tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-462
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Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie 

Budowlanym.  

14. Kamień milowy – oznacza zdarzenie lub czynność określoną w punkcie §7 umowy. 

15. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych 

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

16. Pozwolenie na Użytkowanie - oznacza decyzję administracyjną, o której mowa w art. 

55 Prawa Budowlanego, zezwalającą na rozpoczęcie i użytkowania obiektu 

budowlanego. 

17. Przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 

wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 

wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego; 

18. Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 

innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

19. Roboty budowlane - budowa, oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

20. RZGOK – Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej; 

21. Rozbicie cen na elementy rozliczeniowe – dokument sporządzony przez Wykonawcę i 

przekazany Zamawiającemu najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy zaakceptowany 

przez Zamawiającego, który będzie podstawą płatności częściowych.  

22. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z rozbiciem ceny na elementy 

rozliczeniowe etapu prac, który to protokół zawiera ocenę wykonanych prac oraz zakres 

wykonanych dostaw. 

23. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – jeżeli takie występują, 

polegający na ocenie ilości i jakości Robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku 

dalszej realizacji przedmiotu Umowy. Zgłoszenie do odbioru będzie potwierdzane 

wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie potwierdzany protokołem odbioru i/lub 

wpisem do Dziennika Budowy 

24. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń zakończone przekazanym przez Wykonawcę protokołem odbioru 

końcowego, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

25. Rozruch mechaniczny – rozruch w obecności dostawcy urządzeń, polegający na 

sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomieniu 

maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu 

luzem itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów.  

26. Zwłoka - Wykonawca dopuszcza się zwłoki jeżeli nie wykonuje przedmiotu umowy lub 
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poszczególnych etapów robót (w szczególności kamieni milowych) i prac projektowych w 

terminie. Nie dotyczy to przypadku, w którym opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.  

27. Opóźnienie – to każde zawinione lub niezawinione niewykonanie w określonym umową 

terminie przedmiotu umowy, poszczególnych etapów robót (w szczególności kamieni 

milowych) lub prac projektowych przez Wykonawcę.  

28. Wada - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót i prac 

projektowych ze względu na cel oznaczony w umowie, albo wynikający z okoliczności 

lub z przeznaczenia robót i prac projektowych wykonanych niezgodnie z dokumentacją 

Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania 

prac projektowych i robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami 

wymaganymi przepisami prawa. Wykonawca odpowiedzialny jest nadto względem 

Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty lub prace projektowe nie mają właściwości, o 

których istnieniu zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli roboty lub prace projektowe 

zostały wykonane w stanie niezupełnym. 

29. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne co do jakości zrealizowanych 

prac i wbudowanych urządzeń i materiałów oraz dokument gwarancyjny co do jakości 

odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający 

zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej, 

zapewniające Zamawiającemu uprawnienie do domagania się naprawy dotkniętych 

wadą urządzeń lub prac lub wymiany tych rzeczy na nowe w okresie trwania Gwarancji. 

30. Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Wykonawca za 

zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy. 

31. Siła wyższa - zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 

zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Do zdarzeń siły 

wyższej zalicza się w szczególności: zjawiska naturalne określane przez kompetentny 

organ jako klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, wyładowania 

atmosferyczne, aktywność wulkaniczną epidemie, powodzie, pożary, wojny i akty 

terroryzmu, katastrofy transportowe, zanieczyszczenia chemiczne i radioaktywne, strajki 

(z wyłączeniem strajków dotyczących wyłącznie pracowników Zamawiającego, 

Wykonawcy, Podwykonawców). 

32. Wykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która realizuje przedmiot 

umowy. 

33. Personel kluczowy – personel Wykonawcy posiadający odpowiednie doświadczenie i 

kwalifikacje, wymieniony w załączniku nr 3 do SIWZ (oferty Wykonawcy). 

34. Kierownik budowy - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę, zgłoszona przez 

Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie 

przepisów ustawy Prawo budowlane, do kierowania procesem budowy zgodnie z 

przepisami prawa, posiadająca odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, wymienione w 

załączniku nr 3 do SIWZ (oferta Wykonawcy). 
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35. Inspektor nadzoru – specjalista lub zespół specjalistów wyznaczonych przez 

Zamawiającego do pełnienia funkcji nadzoru nad dokumentacjami sporządzanymi przez 

Wykonawcę, robotami budowlanymi i jakością ich wykonania, do sprawowania kontroli 

prawidłowości stosowania procedur warunków kontraktu oraz dopełnienia w tym 

zakresie wszelkich formalności; 

36. Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę. 

37. Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca 

38. Sprzęt Wykonawcy - wszystkie maszyny, środki transportowe i urządzenia do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji prac budowlanych, 

dostaw oraz prac instalacyjno-montażowych.  

39. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

40. Tydzień – 7 dni kalendarzowych  

 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obiektów budynków i budowli oraz 

infrastruktury niezbędnej dla ich funkcjonowania w ramach przedsięwzięcia „Budowa 

Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu 

ciechanowskiego – instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów 

komunalnych zmieszanych”. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscowości Wola Pawłowska, Gmina 

Ciechanów. 

Zakres Zamówienia obejmuje: projektowanie, wytyczenie obiektów, roboty budowlane, 

uprzątnięcie placu budowy, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do 

przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a. prace przygotowawcze;  

b. wykonanie rozbiórek, przebudowy, remontów dla niżej wyszczególnionych obiektów - na 
podstawie projektu budowlanego i uzyskanych pozwoleń na rozbiórkę przez 
wykonawcę kontraktu nr 1. 

Obiekt nr Nazwa obiektu Uwagi 

01 Budynek garażu dla kompaktora i tymczasowa sortowania 
odpadów z selektywnej zbiórki 

remont 

03 Myjnia płytowa pojazdów do rozbiórki 

05 Budynek socjalno-wagowy (portiernia) remont 

011 Płyta kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów przebudowa , 
remont i 

przebudowa 

 

c. wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, wykonanie robót budowlanych (na 
podstawie projektu budowlanego, pozwolenia na budowę uzyskanego przez 
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wykonawcę kontraktu nr 1 i realizację dokumentacji powykonawczej następujących 
budynków i budowli: 

Obiekt 

nr. 

Nazwa obiektu 

1.  Budynek techniczno – warsztatowy z kotłownią (parter) i pomieszczenia socjalne dla 
załogi (piętro) 

2.  Hala sortowania odpadów (z sekcjami sortowania odpadów komunalnych 
zmieszanych, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i linią 
produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego), z uwzględnieniem 
ogólnych wytycznych Wykonawcy kontraktu nr 2 

3.  Segment odbioru odpadów organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji 

4.  Kompostownia tunelowa – stabilizacja i kompostowania odpadów, z uwzględnieniem 
ogólnych wytycznych Wykonawcy kontraktu nr 2 

5.  Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej  

6.  Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni 

7.  Myjnia płytowa pojazdów 

8.  Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji 
ropopochodnych, z funkcją retencji ppoż. 

9.  Przepompownia wód opadowych i roztopowych 

10.  Zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem 

11.  Zbiornik wody przeciwpożarowej 

12.  Kontenerowa stacja trafo i rozdzielnie nN i SN 

13.  Parking 

14.  Ścieżka edukacyjna 

15.  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

P7 Pompownia ścieków przemysłowych i sanitarnych 

P6 Przepompownia ścieków technologicznych 

 

d. Zaprojektowanie (dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza) i wykonanie 
następującej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz innych obiektów (na podstawie 
projektu budowlanego i pozwolenia na budowę)  

 obiekty infrastruktury drogowej - drogi i place utwardzone wewnątrzzakładowe; 
 sieci kanalizacji deszczowej ze wszystkimi jej elementami tj. studniami rewizyjnymi 

przykrytymi włazami wentylowanymi, wpustami, odwodnieniami liniowymi; 
 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ze wszystkimi jej elementami; 
 sieci kanalizacji technologicznej grawitacyjnej i tłocznej oraz przełożenia istniejących 

sieci; 
 sieci prądowe ze skrzynkami prądowymi, złączami oraz oświetleniem zewnętrznym 

terenu zakładu z likwidacją istniejącego przyłącza kablowego oraz 
wewnątrzzakładowych sieci elektrycznych i oświetleniowych; 

 sieci wodociągowe ze wszystkimi jej elementami oraz przełożenia istniejących sieci; 
 sieci telewizji przemysłowej; 
 kanalizacja teletechniczna; 
 trawniki i zieleń wewnątrzzakładowa z pasami zieleni izolacyjnej; 
 częściowe ogrodzenie terenu zakładu z bramami i furtkami 

 

e. Zaprojektowanie (dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza) i wykonanie 
instalacji wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania zaprojektowanych i 
wybudowanych budynków i budowli w tym : 
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 Instalacji energetycznej; 
 Instalacji oświetleniowej; 
 Instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej; 
 Instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; 
 Instalacji klimatyzacji; 
 Instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; 
 Instalacji telewizji przemysłowej; 
 Instalacji telefonicznej i teleinformatycznej; 
 Instalacji teletechnicznej: 
 Instalacji zabezpieczenia ppoż. 

f. Zaprojektowanie (projekt budowlany ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, 
dokumentacja wykonawcza) i wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego 
RZGOK od linii SN do stacji transformatorowej, zgodnie z warunkami technicznymi; 

g. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

h. opracowanie instrukcji eksploatacji wszystkich budynków i budowli; 

i. opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz 
innych decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa dla rozpoczęcia przez 
Zamawiającego eksploatacji Zakładu. 

j. Opracowanie instrukcji ppoż. i BHP. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w oparciu o Opis Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ). 

3. Roboty budowlane i prace projektowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy 

wykonywane będą zgodnie z OPZ, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

4. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B 

i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym 

specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót. 

5. Przed dostarczeniem na Teren budowy i wbudowaniem wyrobów i urządzeń Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wniosek do Inspektora nadzoru o akceptację tych wyrobów i 

urządzeń dołączając do wniosku: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów 

znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Normą lub Aprobatą Techniczną. 

6. Wykonawca najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy wykona i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu rozbicie cen na elementy skończone (rozliczeniowe), które będzie 

podstawą płatności częściowych. Rozbicie ceny ma zostać wykonane na podstawie 

wypełnionego i załączonego przez Wykonawcę do oferty Wykazu cen,  z uwzględnieniem 

terminów zawartych w niniejszej umowie w §7 – kamieni milowych oraz terminu 

końcowego.. Rozbicie ceny będzie oceniane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego 

w szczególności pod kątem możliwości finansowania inwestycji. Zamawiający w terminie 

14 dni zatwierdzi bądź odrzuci wraz z pisemnym uzasadnieniem i wytycznymi dla 

Wykonawcy przedstawione rozbicie cen. W razie odrzucenia, Wykonawca w terminie 14 
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dni, jest zobowiązany do przedłożenia nowej wersji rozbicia cen, z uwzględnieniem 

ewentualnych wytycznych Zamawiającego. 

7. Koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji ponosi Wykonawca. 

8. W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca niniejszego kontraktu umożliwi 

Wykonawcy kontraktu nr 2 - dostawcą linii technologicznej mechanicznego i 

biologicznego przetwarzania odpadów zmagazynowanie części urządzeń w hali przed 

zakończeniem robót budowlanych.  

9. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych w 

Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

a) Umowa, wraz z załącznikami, 
b) Dokumentacja przetargowa, 
c) Oferta Wykonawcy. 

 

 

§ 3. 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stanu 

znajdujących się na nim obiektów,  

b) dokonywanie wymaganych umową akceptacji i odbiorów przedmiotu umowy w 

sposób nie powodujący wstrzymania lub opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, 

c) zapłata za wykonany zgodnie z umową przedmiot umowy, 

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji robót budowlanych 

określonych w § 2 umowy, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w 

miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz projektu budowlanego i 

dokumentacji wykonawczej dla przyłącza energetycznego; 

b) Opracowanie projektów wykonawczych na podstawie projektu budowlanego; 

c) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia dla przyłącza 

energetycznego; 

d) przejęcie Terenu budowy; 

e) zagospodarowanie zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych 

na własny koszt; 

f) ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porządku wraz z 

wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów i 

nieczystości oraz ochrona mienia znajdującego się na tym terenie; 
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g) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie 

wykonywania robót, oraz bieżące utrzymywanie placu budowy w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osób przebywających w standardzie nie niższym niż przewidzianych w 

obowiązujących przepisach prawa; 

h) umieszczenie tablic zgodnie z ustawą prawo budowlane, umieszczenie tablicy 

informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW dla 

beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; 

i) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z OPZ, z dokumentacją techniczną, warunkami 

technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej; 

j) zapewnienie Zamawiającemu możliwości wprowadzenia na plac budowy Wykonawcy 

Kontraktu nr 2, i wykonywania przez tego Wykonawcę robót związanych z dostawą i 

montażem wyposażenia technologicznego instalacji mechanicznego przetwarzania 

odpadów oraz instalacji intensywnej stabilizacji; 

k) kierowanie budową zgodnie z przepisami prawa, w tym także koordynowanie prac 

Wykonawcy niniejszej umowy z pracami Wykonawcy kontraktu nr 2 oraz umożliwienie 

dostaw i wykonywania robót montażowych linii sortowniczej, podczas trwania realizacji 

robót objętych niniejszą Umową, szczególnie tych robót montażowych, których 

wykonanie po zakończeniu budowy hali byłoby utrudnione lub niemożliwe; 

l) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność i wydajność eksploatacyjną 

wykonanego przedmiotu umowy; 

m) wykonanie (bez odrębnego wynagrodzenia) przyłącza wodno - kan. oraz energii 

elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia zaplecza budowy 

Wykonawcy w wodę i energię elektryczną i ponoszenie bieżących kosztów tego 

zaopatrzenia na podstawie faktur przedkładanych przez Zamawiającego; 

n) zgłaszania Inspektorowi nadzoru zakończenia prac, które podlegają odbiorom 

częściowym, w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem odbioru; 

o) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu 

oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie 

dopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do wydania 

polecenia Wykonawcy do odkrycia robót lub wykonania odpowiednich odkuć, 

następnie przywrócenie ich do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

p) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

q) korzystanie z dróg dojazdowych w sposób nie powodujący zakłóceń istniejącego i 

funkcjonującego ZGOK; 

r) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli miejsca 

realizacji Przedmiotu umowy w tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku 

materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji 

przedmiotu umowy; 

s) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami 

par. 5 w terminie do 30 dni od podpisania umowy; posiadanie przez cały okres 
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obowiązywania umowy, przez co strony zgodnie rozumieją także okresy gwarancji oraz 

rękojmi, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami par. 5 umowy; 

t) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 

Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego robót; 

u) protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu; 

v) uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego; 

w) udzielanie Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru informacji o Personelu, jego 

ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. Przekazanie listy personelu, oświadczeń 

o jego przeszkoleniu bhp i aktualnych badaniach lekarskich; 

x) informowanie na żądanie Inspektora nadzoru o sposobie prowadzenia jakościowych 

prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń; 

y) na żądanie Inspektora nadzoru przerwać prace, a jeżeli zgłoszona zostanie taka 

potrzeba - zabezpieczyć wykonane prace przed ich zniszczeniem; 

z) zapewnienie właściwej koordynacji prac wykonywanych przez Podwykonawców; 

aa) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji prac 

objętych Umową; 

bb) zapewnienie pełnej ochrony terenu budowy, zaplecza, miejsca składowania, do 

momentu odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, gwarantujące także 

ochronę prac, maszyn i materiałów, zgromadzonych na terenie budowy; 

cc) zgodne z przepisami dokonywanie wpisów do Dziennika budowy i jego ochrona przed 

zniszczeniem; 

dd) w oparciu o rozbicie ceny na elementy rozliczeniowe, Wykonawca będzie sporządzał 

miesięczne raporty z realizacji przedmiotu umowy według wzoru przekazanego przez 

Zamawiającego; 

3. Nadzór nad realizacja przedmiotu zamówienia: 

 

a) Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia 

prowadzić będzie Inspektor nadzoru - …………………….., , 

 

b) Przedstawicielami stron będą: 

- Zamawiający :…………………………… 

- Wykonawca: …………………………….. 

 

 

§ 4. 

Ogólne zobowiązania projektowe 

1. Dokumentacja projektowa przygotowana będzie przez wykwalifikowanych 

projektantów, spełniających kryteria podane w dokumentacji przetargowej. 
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2. Wykonawca zapewnia, że on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy mają 

doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, 

niezbędne uprawnienia projektowe. do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalnościach wymaganych stopniem 

skomplikowania dokumentacji projektowej oraz wymagane przepisami prawa 

polskiego, w tym prawa budowlanego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w 

dyskusjach z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym i w organizowanych naradach we 

wszystkich uzasadnionych momentach. 

4. Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 

autorskiego. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby 

posiadające uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w 

szczególności:  

1) czynności wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), tj.: 

 stwierdzanie w toku wykonywania prac zgodności realizacji z projektem 

budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową 

wykonawczą; 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie; 

2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z pełnienia nadzoru 

autorskiego, 

3) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru; 

4) udział w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym; 

5) udział w próbach instalacji i rozruchach; 

6) wizyty na terenie budowy; 

7) doradztwo.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzór autorski pełniony będzie 

przez projektanta dokumentacji projektowej, wchodzącego w skład personelu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

6. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego zobowiązania projektanta 

do pełnienia nadzoru autorskiego, niezależnie od łączących ich stosunków prawnych 

oraz także po ich ustaniu. 

7. Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynności związanych 

z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta. 

8. Projektant, pełniąc nadzór autorski w czasie realizacji prac, jest zobowiązany do 

pobytów na miejscu realizacji prac w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru. 
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9. Do czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie mają 

postanowienia umowy, w szczególności związane z udzieloną gwarancją oraz 

przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 

10. Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej wcześniej zaakceptowanej przez 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego powinny być ponownie uzgodnione z 

Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 

 

§ 5. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania 

prac, powstałe w wyniku jego działań lub zaniechań, a w przypadku ich wystąpienia 

zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie realizacji przedmiotu umowy w wysokości min.4 000 000 PLN. 

3. Wysokość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje przez cały okres 

obowiązywania Umowy. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nową polisę lub aneks do 

polisy przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży 

Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia kserokopii 

nowej polisy lub aneksu oraz jego oryginału do wglądu, to Zamawiający może zawrzeć 

umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 powyżej na koszt Wykonawcy, potrącając 

kwotę za ubezpieczenie z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkich wykonawców wspólnie 

realizujących umowę. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac wynikających z 

niniejszej SIWZ przedłożyć ubezpieczenie w zakresie robót budowlanych adekwatne do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy wraz z dowodem opłacenia składki. Sumę 

ubezpieczenia stanowić będzie pełna wartość kontraktu. Okres ubezpieczenia trwać będzie 

od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do  dnia oddania obiektu przez Wykonawcę 

Zamawiającemu protokołem zdawczo-¬odbiorczym. Ochrona powinna obejmować wszystkie 

ryzyka budowy (CAR), tj. zawarte powinno być w oparciu o formułę wszystkich ryzyk wraz z 

klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej 

inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlanych w tym 

wszystkich podwykonawców oraz ryzyko projektanta. Ochroną ubezpieczeniową objęte 

winny być czynności obejmujące prace przygotowawcze (włączając prace powiązane i 

stworzenie placu budowy), prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z 

ubezpieczonymi operacjami. 

           Ubezpieczonymi w ramach polisy będą: zamawiający, wykonawca, podwykonawcy     

i wszystkie inne strony formalnie zaangażowane w realizację kontraktu.  

      Zamawiający będzie wyłącznym beneficjentem w zakresie odszkodowań za szkody 
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powstałe w robotach kontraktowych. Jednocześnie Zamawiający zwróci wykonawcy 

odszkodowania otrzymane od Ubezpieczyciela za szkody w mieniu nierozliczonym, gdzie 

koszty wykonania prac poniósł wyłącznie Wykonawca. 

      W przypadku braku złożenia powyższej polisy Zamawiający sam dokona powyższego 

ubezpieczenia, kosztami natomiast obciąży Wykonawcę. 

 

§ 6. 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym, budowlaną projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, OPZ i 

warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną, 

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego 

wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać prace realizacyjne i prace 

projektowe na warunkach określonych w umowie. Wykonawca oświadcza, że wszystkie 

osoby wykonujące kompletną dokumentację projektową wykonawczą posiadają 

niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Przed przystąpieniem do prac projektowych i robót 

Wykonawca przedłoży dla Inspektora nadzoru do akceptacji listę osób realizujących 

prace projektowe i sprawujących nadzór realizacji prac, wraz z ich uprawnieniami i 

doświadczeniem zawodowym.  

2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób 

trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń 

zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność prawną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące 

Zamawiającego niezbędne do realizacji umowy. 

 

§ 7. 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy do 31 marca 2015 roku. 

2. Roboty będą wykonywane w terminach określonych w umowie, w tym w szczególności 

w rozbiciu cen na elementy skończone, z uwzględnieniem poniższych kamieni milowych, 

stanowiących niezmienne terminy pośrednie wykonania Umowy: 

1. Zakończenie prac budowlanych i instalacyjnych i gotowość do 

realizacji instalacji technologicznych biologicznego przetwarzania 

odpadów na kompostowni tunelowej – obiekt nr 4 przez Wykonawcę 

kontraktu nr 2, zakończone protokołem odbioru częściowego. 

do 31.08.2014 

2. Zakończenie prac budowlanych i instalacyjnych hali sortowania 

odpadów – obiekt nr 2 i gotowość do realizacji instalacji 

technologicznych mechanicznego przetwarzania odpadów – obiekt nr 

2 przez Wykonawcę kontraktu nr 2, zakończone protokołem odbioru 

częściowego. 

do 15.09.2014 

3. Przyłącze od stacji transformatorowo-rozdzielczej do linii napowietrznej do 31.12.2014 
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SN15kV GPZ Ciechanów zapewniające zasilanie całego Zakładu, 

zakończone protokołem odbioru częściowego. 

4. Wykonanie całego zakresu Umowy, zgodnego z OPZ zakończone 

protokołem odbioru końcowego z uzyskaniem przez Wykonawcę 

pozwolenia na użytkowanie. 

do 31.03.2015 

 

3. Wykonawca najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy wykona i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu rozbicie cen na elementy skończone (rozliczeniowe), które będzie 

podstawą płatności częściowych..  

4. Rozbicie cen na elementy skończone po akceptacji przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego stanowić będzie integralną część umowy. 

5. Każdorazowa zmiana harmonogramu prac zawartego w rozbiciu cen wymaga akceptacji 

ze strony Zamawiającego. 

6. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się przyjęcie i zaakceptowanie 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 8. 

Odbiór dokumentacji projektowej i odbiór robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej 

Zamawiającemu w jego siedzibie. 

2. Do akceptacji Zamawiającego Wykonawca przekaże: 4 egz. dokumentacji projektowej w 

wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 

3. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) 4 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej, 

2) 1 egz. dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji 

elektronicznej, 

3) 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej, 

4) oświadczenia, że opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z 

obowiązującymi przepisami, opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

5) oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw 

autorskich i praw pokrewnych. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 

wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, 

ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone 

etapu robót ustalone zgodnie z rozbiciem cen na elementy rozliczeniowe. 

5. W odbiorach, rozruchach uczestniczyć będą: przedstawiciele Zamawiającego, 

przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 



„Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
dla Gmin Regionu Ciechanowskiego” 

 

Kontrakt 3. Budowa infrastruktury RZGOK w Woli Pawłowskiej – wzór umowy Strona 15 

 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności przekazanie wymaganych : 

1) dziennika budowy, 

2) pozwolenia na użytkowanie, 

3) dokumentacji powykonawczej, 

4) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 

5) protokołów badań, pomiarów, 

6) gwarancji, 

7) aprobat technicznych, 

8) atestów i certyfikatów jakości, 

9) deklaracji zgodności z PN, 

10) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy 

7. Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu nie oznacza dokonania odbioru 

tych dokumentacji. Odbiory dokumentacji projektowych będą potwierdzane protokołami 

odbioru oraz protokołem odbioru końcowego. 

8. Odbiór końcowy/odbiory końcowe, o których mowa w ust. 4, zostaną przeprowadzone w 

terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do 

odbioru. Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 5, zostaną przeprowadzone w 

terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do 

odbioru.  

9. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin 

liczony od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt jego doręczenia. Na tej 

podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru, o czym informuje 

Wykonawcę drogą elektroniczną. 

10. W ciągu siedmiu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia 

Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego, a w szczególności: 

1) potwierdza zakończenie wszystkich robót będących Przedmiotem Umowy oraz ich 

zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w 

szczególności z Umową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją projektową 

oraz Ofertą Wykonawcy, 

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych które uległy 

zakryciu, 

3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie przez Wykonawcę terenu budowy, 

miejsca składowania, zaplecza Wykonawcy, 

4) potwierdza zgodność jakości wykonanych prac i wbudowanych urządzeń z 

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,  

5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji 

inwestycji w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej, 

6) dopuszcza do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie 

techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem. 
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11. O potwierdzeniu osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 

Inspektor nadzoru powiadamia na piśmie Zamawiającego i Wykonawcę. 

12. Jeżeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest 

przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy 

potwierdzenia gotowości do odbioru. 

13. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione 

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Zamawiającego od dnia potwierdzenia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest 

dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole 

odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych w tym odbiorze. 

14. Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, jeżeli w toku czynności 

odbioru częściowego lub odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 

wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie, a terminem odbioru części przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w 

takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

 a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

 b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

zażądać wykonania przedmiotu umowy (lub jego części) po raz drugi, zachowując 

prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 

zasadach określonych w umowie, 

 c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy (lub jego 

części) po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, przy czym uprawnienie 

to nie wyłącza, ani nie modyfikuje ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. 

15. Zapis § 8 ust. 14 nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

rękojmi na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 9. 

Prawa autorskie 

1. Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak projekty, 

raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, 

opinie, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub 

przygotowane przez Wykonawcę w ramach umowy będą stanowić wyłączną własność 

Zamawiającego. 

2. Z chwilą przekazania dokumentów wskazanych w ust. 1 lub poszczególnych ich części 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, Wykonawca przenosi na 
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Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 04 

lutego z 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na wszelkich znanych polach 

eksploatacji obejmujących, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczególności prawo 

do: utrwalania, zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, 

elektronicznymi i poligraficznymi, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci 

komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawienia, 

wyświetlenia, modyfikacji i zmian, modyfikacji koncepcji i jej wykorzystania w dalszych 

pracach projektowych. 

3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 2 nie będzie ograniczone zakresem czasowym ani 

terytorialnym. 

4. Wykonawca zgadza się na wykorzystanie przez Zamawiającego nieodpłatnie autorskich 

praw zależnych. Wykonawca wyraża nadto zgodę na powierzenie prac projektowych, 

polegających w szczególności na zmianie, modyfikacji, uzupełnieniu przedmiotu praw 

autorskich, o których mowa w ust. 1 powyżej innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy 

oraz bez odrębnego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy posługiwał się będzie wyłącznie 

legalnym oprogramowaniem komputerowym, posiadającym stosowne licencje. 

6. W przypadku, gdy przedmiot praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie 

naruszał jakiekolwiek prawa osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 

wszelkich niezbędnych kroków faktycznych i prawnych, zmierzających do zwolnienia 

Zamawiającego z odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej. 

 

 

§ 10. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ………………… netto zł, plus należny 

podatek VAT w wysokości…………….. %. Wynagrodzenie ogółem brutto wynosi 

…………………., słownie: 

……………………………………………………………………………………… brutto, w tym 

za poszczególne elementy robót zgodnie z rozbiciem ceny na elementy rozliczeniowe. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek 

bankowy, numer konta…………………………………………………………………….. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie 

fakturami częściowymi za całkowicie zakończone i kompletne etapy zgodne z rozbiciem 

ceny oraz fakturą końcową. 

4. Wysokość wynagrodzenia: 

Zamawiający wymaga aby w rozbiciu cenowym kwota ryczałtowa pozycji: 

a. Dokumentacja wykonawcza, projekt budowlany i wykonawczy przyłącza energetycznego i 
pozostałe opracowania Wykonawcy wymagane przez Zamawiającego – nie przekraczała 
1,5% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy dla całego kontraktu.  
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b. Dokumentacja projektowa powykonawcza – nie przekraczała 0,5% całkowitego 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy dla całego kontraktu.  

c. Określona fakturą końcową po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, i 
przeprowadzeniu rozruchów mechanicznych  oraz zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, protokołu odbioru końcowego - winna być nie niższa niż 10% 
wysokości wynagrodzenia brutto ogółem. 

5. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru protokołu odbioru. Forma protokołu odbioru zostanie ustalona przez 

Wykonawcę w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

6. Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu, za wykonane i 

ukończone elementy robót, zgodnie opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez 

Zamawiającego rozbiciem cenowym, na podstawie podpisanego protokołu odbioru 

robót. 

7. Minimalną wartość faktury częściowej ustala się na kwotę 500 000 złotych netto 

8. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT za wykonany przedmiot zamówienia wraz z pozytywnym 

protokołem odbioru, oraz w przypadku gdy odebrane roboty i/lub prace projektowe 

zrealizowane zostały przy pomocy podwykonawcy – zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 12. 

9. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego, o których mowa w § 11 Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie w formie dopuszczonej w art. 148 Prawa zamówień publicznych.. 

10. Zabezpieczenie – w zależności od formy w jakiej zostało wniesione – podlega zwrotowi 

w całości lub w odpowiedniej części w terminie 30 dni licząc od daty rozliczenia zaliczki. 

 

 

§ 11. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w dniu ……………..… 

w formie ………………..................……………………………… w wysokości: 10 % 

wynagrodzenia ogółem brutto umowy określonej w § 10 ust. 1 tj. 

......………………….......……………………zł 

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być dokonywane z 

zachowaniem ciągłości i bez zmiany jego wysokości 

3. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu umowy tj. podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Za należyte wykonanie zadania rozumie się 

wykonanie zgodnie z umową robót i uzyskanie protokołu odbioru końcowego.  

4. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona w 

terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub 
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ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant 

zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze 

swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami 

umowy. Projekt zabezpieczenia, z wyjątkiem zabezpieczenia w pieniądzu akceptuje 

Zamawiający. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia traktuje się jako brak tego 

zabezpieczenia. 

 

 

§ 12. 

Podwykonawstwo 

1. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z 

Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych 

w projekcie umowy z Podwykonawcą. 

3. W przypadku, gdy w umowach dalszego podzlecenia prac przez Wykonawcę lub w 

związku z ich wykonaniem udzielono gwarancji jakości lub rękojmi za wady za roboty 

wykonane, dostarczone maszyny i urządzenia Wykonawca winien dokonać na rzecz 

Zamawiającego cesji korzyści z zobowiązań Podwykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz 

zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą. 

5. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2 uznaje się za 

wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 

6. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2, 3 i 4. 

7. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez 

Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie 

wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania zamawiającemu oświadczenia 

podwykonawcy o tym, że zapłata należności przez Wykonawcę wyczerpuje 

roszczenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej 

rozliczeń z Podwykonawcą, 

3) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie 

odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości 

uczestniczenia w odbiorze tych robót, 
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4) Koordynowania prac i robót wykonywanych przez Podwykonawców. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za 

wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: 

1) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub  

2) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.  

10. Do każdej faktury wystawianej przez Wykonawcę, Wykonawca dołącza oprócz 

protokołu odbioru i innych wymaganych dokumentów o których mowa w §10 umowy, 

oświadczenia Podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę wymaganych 

płatności wobec Podwykonawców.  

 

§ 13. 

Zmiana umowy 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła 
następujących zdarzeń: 

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (zmiana nie wpłynie na termin 
wykonania zamówienia oraz na wynagrodzenie Wykonawcy); 

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez strony (zmiana nie wpłynie na termin wykonania zamówienia oraz na 
wynagrodzenie Wykonawcy); 

3) Zmiana personelu Wykonawcy (zmiana nie wpłynie na termin wykonania zamówienia 
oraz na wynagrodzenie Wykonawcy); 

4) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 
okolicznościami: 
 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy (siła wyższa oznacza 

wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, na którą Strona nie ma wpływu; przed którą 

taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia 

Umowy; której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć; 

której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie. Siła wyższa może obejmować 

wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w szczególności: wojna, działania wojenne, 

inwazja, działanie wrogów zewnętrznych rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, 

przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, bunt, niepokoje, zamieszki, strajk 

lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż personel Wykonawcy lub inni 

pracownicy Wykonawcy, amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie 

jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane 

użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania 

lub radioaktywności, oraz klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun 

lub aktywność wulkaniczna. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia – lub przewiduje się, że 

uniemożliwi – którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań według 

Umowy, to Strona powiadomi druga Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach 
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stanowiących siłę wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest – lub 

przewiduje się, że będzie – uniemożliwione. Powiadomienie to będzie przekazane w 

ciągu 14 dni po tym, kiedy Strona ta się dowiedziała). Zmiana ta może wpłynąć na 

termin wykonania zamówienia ale nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy. 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana rachunku bankowego). Zmiana nie wpłynie na termin wykonania zamówienia 

oraz na wynagrodzenie Wykonawcy. 

c) zmiany danych teleadresowych (zmiana nie wpłynie na termin wykonania 

zamówienia oraz na wynagrodzenie Wykonawcy), 

d) zmiana obowiązującej stawki VAT (zmiana nie wpłynie na termin wykonania 

zamówienia): 

- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT 
zapłaconego przez Wykonawcę; 

- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 

 

5) Wystąpienia zmian spowodowanych zmianami w dokumentacji projektowej: 
a) zmianami w harmonogramie (zmiana w kolejności wykonywanych usług); 

b) zmianami terminu wykonania zamówienia:  

- zmiany będące następstwem działania organów administracji – przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej (zmiana nie  

- zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu robót budowlanych lub zmiana technologii ze względu na zmianę 

postępu technologicznego (zmiana nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy); 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej. 

 

 

§ 14. 

Personel Wykonawcy 

1. Obowiązki kierownika budowy będzie pełnił - ……………………………………………. 

2. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu kluczowego 

wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym, 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. Zamawiający zaopiniuje proponowaną zmianę personelu w terminie 7 

dni od daty otrzymania wniosku o zmianę. 
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3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w 

następujących przypadkach: 

1) jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy; 

3) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, 

że nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić personel 

kluczowy, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawcę 

musi spełniać określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i potwierdzone ofertą Wykonawcy. 

7. W przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. kluczowych specjalistów, 

Wykonawca zatrudni na własny koszt tłumacza/tłumaczy języka polskiego w całym 

okresie realizacji projektu, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe tłumaczenie w 

kontaktach między Zamawiającym i/lub innymi wykonawcami realizującymi Projekt i/lub 

przedstawicielami: jednostek wdrażających i/lub finansujących i/lub UE a personelem 

Wykonawcy.  

8. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi 

kluczowemu, na następujących warunkach: 

1) terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez 

Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz 

zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

3) wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów 

potwierdzających ich kwalifikacje. 

 

§ 15. 

Rękojmia za wady, gwarancja i usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 

umowy.  

2. Termin gwarancji i na zrealizowane roboty zgodne z zakresem określonym w niniejszej 

umowie oraz za urządzenia będące przedmiotem kontraktu ustala się na 24 miesiące. 

Termin rozpoczyna swój bieg w dniu następnym licząc od daty akceptacji przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, 



„Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
dla Gmin Regionu Ciechanowskiego” 

 

Kontrakt 3. Budowa infrastruktury RZGOK w Woli Pawłowskiej – wzór umowy Strona 23 

 

lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy. Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

niniejszego zamówienia do upływu 36 miesięcy od daty akceptacji przez Zamawiającego 

złożonego przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady. 

5. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po 

wezwaniu pisemnym przez Zamawiającego obowiązany jest niezwłocznie reagować na 

zgłoszenie Zamawiającego i podejmować niezbędne działania nie później niż w ciągu 24 

godzin licząc od daty zgłoszenia. Maksymalny czas przybycia serwisu Wykonawcy do 

miejsca posadowienia instalacji wynosi 48 godzin licząc od daty zgłoszenia, chyba że 

strony uzgodnią inny termin. 

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 

na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod 

wykonania prac przez Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmówi podjęcia wymaganych 

czynności bądź pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów określonych w ust.5, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie niezbędnych czynności osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy. 

 

§ 16. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku braku otrzymania dofinansowania 

projektu w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie  lub  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

3. Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym 

przysługuje Zamawiającemu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 

1) wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie 

podejmuje jej pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

2) wykonawca przerwał całkowicie realizację robót bez uzasadnienia i nie realizuje ich 

przez okres dwóch tygodni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

3) wykonawca nie realizuje zamówienia, mimo wcześniejszego pisemnego wezwania do 

należytego wykonania swoich obowiązków umownych, zgodnie z umową, ofertą i  

dokumentacją robót, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub ogłoszono jego upadłość. 
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4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz 

zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 

z winy której dokonano odstąpienia od umowy, 

7. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w 

przypadku pisemnego ograniczenia i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność 

oraz określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 17. 

Kary umowne 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienia w osiągnięciu któregokolwiek kamienia milowego lub w zakończeniu 

realizacji Inwestycji w terminie wskazanym w Umowie Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki opóźnienia aż do dnia odbioru 

danego kamienia milowego lub odbioru końcowego. 

2) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

3) Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

2. Ustala się górną granicę kar 30 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 

ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownych, w wysokości 5 % 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjątkiem 

sytuacji, o której mowa w § 16 ust. 1 oraz § 16 ust. 2. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze 
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usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do 

momentu zastępczego usunięcia wady. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych. 

 

 

§ 18. 

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i 

ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na 

nią. 

4. W przypadku zaistnienia siły wyższej nie będą naliczane kary umowne za nieterminowe 

wykonanie w terminach wskazanych w umowie.  

 

§ 19. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone - za wyjątkiem 

odmiennych postanowień umowy - jeżeli zostały przesłane przez drugą Stronę za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 

innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

Ul. Gostkowska 83, 

06-400 Ciechanów 

Wykonawca: 

Nazwa wykonawcy:…………………….. 

Adres: …………………………………… 
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Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie 

dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 

interpretacji. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:   

1) SIWZ dla Kontraktu 3: „Budowa infrastruktury Regionalnego Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej” 

2) Oferta Wykonawcy, 

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonaniu umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania 

sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony 

poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 
 
 


